

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 17188 del 12 agosto 2026

LR n. 34 del 27/12/2024 - Bilancio di Previsione 2025 - 2027. DGR n. 1285 del 20 Ottobre 2025 Progetto n. VI-1502: "Intervento finalizzato al recupero funzionale del tratto del F. Guà nei Comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà mediante eliminazione delle alberature presenti in alveo, espurgo ed allontanamento del materiale in eccesso, ricostruzione delle difese e chiusura delle cavità nel corpo arginale causate dalla fauna selvatica. 2° stralcio". CUP H78H25000050002. Importo complessivo progetto: Euro 1.300.000,00 Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto dell'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023. Approvazione schema di convenzione. CIG BCB0A8E115.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il Progetto n. VI-1502: "Intervento finalizzato al recupero funzionale del tratto del F. Guà nei Comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà mediante eliminazione delle alberature presenti in alveo, espurgo ed allontanamento del materiale in eccesso, ricostruzione delle difese e chiusura delle cavità nel corpo arginale causate dalla fauna selvatica. 2° stralcio". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR N. 1285 del 20/10/2025 variazione al programma triennale 2025-2027; - Nota prot. 628397 del 18/11/2025 di comunicazione di stipula mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e accertamento in entrata relativamente alla procedura di indebitamento, esercizio 2025; - DDR n. 196 del 22/04/2026 di approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre - DDR n. 15319 del 26/06/2026 di aggiudicazione dei lavori definitiva ed efficace.

Il Direttore

PREMESSO che

- la L.R. 27/12/2024, n. 34 approva il "Bilancio di previsione 2025-2027" ed autorizza la Giunta Regionale a realizzare interventi finalizzati a prevenire e mitigare il rischio connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, nonché a mettere in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;

- la DGR n. 115 del 10/02/2025 adotta il Programma Triennale 2025-2027 dei Lavori Pubblici di competenza Regionale;

- sono stati aggiunti n. 60 interventi, identificati ognuno da specifico codice CUI, a seguito della Legge di assestamento del Bilancio di previsione 2025-2027, n. 16 del 4 agosto 2025 che ha assegnato nuove risorse al settore della Difesa del Suolo, autorizzando l'indebitamento sia in annualità 2025 che in annualità 2026, e disponendo ulteriore finanziamento sui capitoli di spesa per la manutenzione del demanio idrico, di cui alla nota prot. n. 424324 del 2.09.2025 della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici di richiesta modifica ai sensi dell'art.5 e dell'art.7 dell'allegato I.5 del D.lgs.36/2023;

- è stata approvata dalla Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1285 del 20 ottobre 2025, la prima variazione del Programma triennale 2025-2027 e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici 2025 dell'Amministrazione Regione del Veneto;

- che in tale programma è ricompreso l'Intervento denominato VI-1502: *"Intervento finalizzato al recupero funzionale del tratto del F. Guà nei Comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà mediante eliminazione delle alberature presenti in alveo, espurgo ed allontanamento del materiale in eccesso, ricostruzione delle difese e chiusura delle cavità nel corpo arginale causate dalla fauna selvatica. 2° stralcio"*;

- come comunicato con nota prot. n. 628397 del 18/11/2025, il Progetto n. VI-1502: *"Intervento finalizzato al recupero funzionale del tratto del F. Guà nei Comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà mediante eliminazione delle alberature presenti in alveo, espurgo ed allontanamento del materiale in eccesso, ricostruzione delle difese e chiusura delle cavità nel corpo arginale causate dalla fauna selvatica. 2° stralcio"* è finanziato mediante ricorso all'indebitamento (contratto di prestito Rep. 7818 del 12/11/2025), e pertanto risultano disponibili all'utilizzo le risorse stanziare a carico del capitolo di spesa 105340 *"Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -Finanziamento mediante ricorso a indebitamento anno 2025 (art. 29, L.R. 23/02/2016, n.7)"* esercizio 2025.

VISTO che:

- con voto n. 182 in data 12/12/2025, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Vicenza, di cui all'art. 15 della L.R. 07/11/2003 n. 27, ha espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico ed economico all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica sopra citato;

- con decreto n. 924 del 24/12/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'"Intervento finalizzato al recupero funzionale del tratto del F. Guà nei comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà mediante eliminazione delle alberature presenti in alveo, espurgo e allontanamento del materiale in eccesso, ricostruzione delle difese e chiusura delle cavità nel corpo arginale causate dalla fauna selvatica, 2° Stralcio - Aggiornamento in data 11/12/2025";

- con successivo decreto n. 196 del 22/04/2026 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla U.O. Genio Civile di Vicenza relativo all'"Intervento finalizzato al recupero funzionale del tratto del F. Guà nei comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà mediante eliminazione delle alberature presenti in alveo, espurgo e allontanamento del materiale in eccesso, ricostruzione delle difese e chiusura delle cavità nel corpo arginale causate dalla fauna selvatica, 2° Stralcio" codice CUI L80007580279202500115 - CUP H78H25000050002 e codice interno VI-I1502 dell'importo complessivo pari ad € 1.300.000,00 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PROGETTO VI-I1502:		
A - LAVORI:		
A.1 - Lavori urgenti e indifferibili		
A.1.1 - Lavori	22.934,68 €	
A.1.2 - Oneri della sicurezza	1 506,56 €	
Totale A.1	24.441,24 €	24.441,24 €
A.2 - Lavori principali		
A.2.1 - Lavori a base d'asta	926 835,11 €	
A.2.2 - Oneri della sicurezza	8 014,33 €	
Totale A.2	934 849,44 €	934 849,44 €
Sommano per lavori		959.290,68 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1 - I.V.A. 22% su A.1	5 377,07 €	
B.2 - I.V.A. 22% su A.2	205 666,88 €	
B.3 - Espropri e occ. Temporanee	55 000,00 €	
B.4 - Incarico per CSP e CSE (Iva e oneri compresi)	15 500,00 €	
B.5 - Incarico per proc. espropriativo (Iva e oneri compresi)	5 942,01 €	
B.6 - Incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023 1,60% su A.2	14 957,59 €	
B.7 - Revisione prezzi	18 700,00 €	
B.8 - Imprevisti e arrotondamento	18 700,40 €	
Sommano a disposizione	340.709,32 €	340 709,32 €
	Totale	1 300 000,00 €

- con successivo decreto n. 15319 del 26/06/2026 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed aggiudicati i lavori relativi al Progetto VI-I1502 "Intervento finalizzato al recupero funzionale del tratto del F. Guà nei comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà mediante eliminazione delle alberature presenti in alveo, espurgo e allontanamento del materiale in eccesso, ricostruzione delle difese e chiusura delle cavità nel corpo arginale causate dalla fauna selvatica, 2° Stralcio" a favore dell'Impresa Edile Abbadesse srl;

CONSIDERATO che - data la particolarità delle lavorazioni - l'Ufficio ha ora necessità di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,

VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio Civile Vicenza non può far fronte alle attività sopra specificate con il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...omissis...]"* e ritenuto di avvalersi del sistema informatico di e-procurement a supporto degli acquisti per la Regione del Veneto denominato APPTEL (Appalti Telematici), piattaforma di approvvigionamento digitale certificata da ANAC;

VISTO l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che la Stazione Appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

ACCERTATO che a norma dell'art. 48, comma 2 del Dlgs. 36/2023 per il servizio in argomento, per importo e per localizzazione non sussiste interesse transfrontaliero;

VISTO che:

- ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023;
- In data 06/08/2026 è stato dato avvio alla trattativa diretta, mediante procedura APPTEL n. G04101, per l'affidamento dell'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- In data 11/08/2026 è stata aperta la trattativa diretta APPTEL n. G04101, visualizzando l'offerta presentata dall'operatore economico P71 architects srl -stp per l'affidamento dell'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori pari a Euro 6.698,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 8.498,42 nonché la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;
- l'Ufficio, a seguito dell'istruttoria svolta in base alla documentazione presentata dall'operatore economico P71 architects srl -stp, ritiene lo stesso idoneo allo svolgimento dell'incarico in questione riservandosi di procedere alla revoca del medesimo qualora dovessero emergere delle cause di esclusione ai sensi degli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
- l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovata dal certificato DURC con scadenza validità il 16/06/2026 e al casellario annotazioni riservate ANAC non risultano annotazioni a suo carico;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co. 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, co. 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;
- con nota pec n. 463682 in data 11/08/2026 è stato comunicato all'operatore economico P71 architects srl-stp l'accettazione dell'offerta proposta per l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori pari a Euro 6.698,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 8.498,42;

DATO ATTO che:

- l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico in argomento, pari a € 6.698,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 8.498,42 è previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del Progetto n. VI-1502: *"Intervento finalizzato al recupero funzionale del tratto del F. Guà nei Comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà mediante eliminazione delle alberature presenti in alveo, espurgo ed allontanamento del materiale in eccesso, ricostruzione delle difese e chiusura delle cavità nel corpo arginale causate dalla fauna selvatica. 2° stralcio"* e risultano disponibili all'utilizzo le risorse stanziare a carico del capitolo di spesa 105340 *"Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -Finanziamento mediante ricorso a indebitamento anno 2025 (art. 29, L.R. 23/02/2016, n.7)"* ;
- l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a Euro 6.698,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 8.498,42 sarà impegnato, contestualmente alla stipula della convenzione di incarico, con successivo decreto di questo Ufficio a valere sulla prenotazione di spesa n. 2470/2026 sul capitolo n. 105340 *"Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -Finanziamento mediante ricorso a indebitamento anno 2025 (art. 29, L.R. 23/02/2016, n.7)"* disposta con DDR n. 924 del 24/12/2025;

RITENUTO necessario approvare uno specifico schema di Convenzione, per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come risultante dall'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
VISTO il DLgs n. 36 del 31.03.2023;
VISTA la L.R. n. 34 del 27/12/2024;
VISTA la DGR n. 115 del 10/02/2025;
VISTA la DGR n. 1285 del 20/10/2025
VISTO il DDR n. 196 del 22/04/2026;
VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere con l'affidamento dell'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di affidare all'operatore economico P71 architects srl -stp con sede in Via San Salvatore n. 55 a Padova, C.F. e P.VA 05524740288, l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verso il corrispettivo di Euro 6.698,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 8.498,42 nell'ambito Progetto n. VI-1502: *"Intervento finalizzato al recupero funzionale del tratto del F. Guà nei Comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà mediante eliminazione delle alberature presenti in alveo, espurgo ed allontanamento del materiale in eccesso, ricostruzione delle difese e chiusura delle cavità nel corpo arginale causate dalla fauna selvatica. 2° stralcio"* finanziato con le risorse stanziata a carico del capitolo di spesa 105340 *"Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -Finanziamento mediante ricorso a indebitamento anno 2025 (art. 29, L.R. 23/02/2016, n.7)"* esercizio 2025;
4. di dare atto che il relativo impegno di spesa, pari a complessivi Euro 8.498,42 verrà assunto con successivo provvedimento di questo Ufficio a valere sulla prenotazione di spesa n. 2470/2026 sul capitolo n. 105340 *"Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -Finanziamento mediante ricorso a indebitamento anno 2025 (art. 29, L.R. 23/02/2016, n.7)"* disposta con DDR n. 924 del 24/12/2025;
5. di approvare lo schema di convenzione - **Allegato A** - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR n. 1/2011;
7. di dare che la ditta affidataria provvederà agli adempimenti previsti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di Legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'allegato di cui al precedente punto 5.

Giovanni Paolo Marchetti

Allegato (*omissis*)