

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE n. 19231 del 30 settembre 2026

PR Veneto FESR 2021-2027. Priorità 2, OS 2.4, Azione 2.4.1 "Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza - potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriali) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi". Affidamento diretto del servizio tecnico esterno di supporto al RUP in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo per l'appalto di costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile presso il Polo Logistico regionale sito in località Bonisiolo, Mogliano Veneto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore dell'arch. Lucio Bottan, rideterminazione del quadro economico dell'opera, accertamento delle entrate e impegno di spesa a copertura del servizio tecnico. CIG BD2B065A2C - CUP H65G25000080009.

[Protezione civile]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento diretto in favore dell'arch. Lucio Bottan del servizio tecnico esterno di supporto al RUP in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo per l'appalto di costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile presso il Polo Logistico regionale sito in località Bonisiolo, Mogliano Veneto, nell'ambito dell'Azione 2.4.1 del PR Veneto FESR 21-27, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 22.04.2025 e nella riprogrammazione del Programma regionale FESR 2021-2027 approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2026) 1893 final del 18.03.2026. Si ridetermina, inoltre, il quadro economico dell'opera, si accertano le entrate e si impegna la spesa a copertura del servizio tecnico affidato a valere sulla prenotazione assunta con DDR n. 18625 del 17.09.2026.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24.06.2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24.06.2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8415 Final del 16.11.2022 ha approvato il Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI 2021IT16RFPR020 modificata con Decisione C(2024) 4983 del 10.07.2024, con Decisione C(2025) 6916 final del 15.10.2025 e con Decisione C(2026) 1893 final del 18.03.2026;
- la Giunta regionale con DGR n. 222 del 14.04.2026 ha preso atto dell'ultima modifica approvata con la sopra citata Decisione C(2026) 1893 final del 18.03.2026;
- con DGR n. 1736 del 30.12.2022 venivano individuate originariamente le Strutture Responsabili di Attuazione (SRA) del PR FESR 2021-2027, che sono state individuate nuovamente con DDR n. 10 del 31.07.2026 a seguito della riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del PR Veneto FESR 2021-2027 e del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) unitamente ai relativi allegati è stato approvato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28.06.2023; con successivo Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27.09.2023 sono stati approvati il "Manuale Procedurale, - Gestione ed attuazione, Verifiche, Linee guida per la rendicontazione", da ultimo modificato ed integrato con Decreto n. 52 del 05.06.2026, e il "Manuale opzioni di costo semplificato"; con Decreto n. 221 del 21.12.2023 è stato approvato il "Sistema di Gestione e Controllo basato sulla valutazione del rischio"; da ultimo, con Decreto n. 17 del 12.02.2025 sono state approvate modifiche/integrazioni al Si.Ge.Co.;

DATO ATTO CHE:

- ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi FESR e FSE Plus 2021-2027, l'art. 23 comma 1-ter del D.L. n. 152 del 06.11.2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 233 del 29/12/2021) è stata prevista la possibilità di impiego di risorse del FSC 2021-2027 per la riduzione dell'onere finanziario sui bilanci regionali, derivante dal cofinanziamento degli stessi programmi e, più in generale, per l'accelerazione della politica di coesione;

- con delibera CIPESS n. 25 del 03.08.2023 (registrata alla Corte dei conti in data 30.10.2023) è stata disposta l'imputazione programmatica a favore delle Regioni delle risorse FSC 2021-2027 e individuato il concorso massimo del FSC sul cofinanziamento regionale dei Programmi europei FESR e FSE plus;

- sulla base della delibera CIPESS n. 25/2023 sopracitata, è stato definito l'Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione del Veneto, successivamente sottoscritto in data 24.11.2023 (approvato con DGR n. 1351/2023);

- con delibera CIPESS n. 31 del 23.04.2024 di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 alla Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178/2020 e s.m.i., è stata disposta l'imputazione delle risorse alla Regione Veneto in base all'Accordo sopra enunciato (registrata alla Corte dei conti in data 05.07.2024 e pubblicata nella GU della Repubblica Italiana n. 170 del 22.07.2024);

CONSIDERATO che nell'ambito del PR è prevista l'Azione "2.4.1 Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza - potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriale) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi" e che con tale Azione si intende incrementare l'efficienza del servizio di protezione civile regionale mediante il potenziamento dei poli logistici provinciali e regionali, come previsti all'art. 7 della Legge regionale n. 13 del 1.06.2022, al fine di garantire spazi per il ricovero di materiali, mezzi ed attrezzature oltre che sale operative attrezzate per la gestione delle emergenze;

VISTA la DGR n. 431 del 22.04.2025 di approvazione delle iniziative a regia regionale e a titolarità regionale, con la quale la Giunta regionale:

- in merito agli interventi a titolarità regionale per i quali la Regione del Veneto è beneficiaria, ha determinato in euro 4.000.000,00, eventualmente integrabili con le eventuali somme non allocate per gli interventi a regia regionale, la dotazione finanziaria per la realizzazione di un magazzino all'interno del polo logistico di Bonisiolo, in Comune di Mogliano Veneto (TV), idoneo al rimessaggio di mezzi e attrezzature nonché dotato di uno spazio ad uso uffici strettamente funzionali all'operatività del polo stesso, oltre a un centro di coordinamento logistico e gestione degli eventi emergenziali di protezione civile, secondo l'effettiva disponibilità di risorse, in esito all'attribuzione dei fondi degli interventi a regia regionale;

- ha demandato alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale l'approvazione del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del documento di indirizzo della progettazione nonché la definizione dei criteri affinché la progettualità garantisca l'immunizzazione dagli effetti del clima (Climate Proofing) ed il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) secondo i vincoli e prescrizioni del Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027;

VISTA la riprogrammazione mid-term review (MTR) del Programma Regionale FESR 2021-2027 di cui alla proposta oggetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/CR del 05.02.2026, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 16 del 24.02.2026, che prevede la rimodulazione delle risorse del PR Veneto FESR assegnate ad alcune Azioni del programma, tra cui l'Azione 2.4.1 in oggetto, per la parte a titolarità regionale;

PRESO ATTO che con la summenzionata Decisione C(2026) 1893 final del 18.03.2026 è stata approvata la riprogrammazione del PR Veneto FESR 2021-2027 e che, pertanto, la rimodulazione delle risorse assegnate è da considerarsi definitiva;

CONSIDERATO che risulta destinato agli interventi a titolarità regionale rientranti nell'Azione 2.4.1 l'importo complessivo di euro 2.335.000,00 invece di euro 4.000.000,00 e che la riduzione della dotazione finanziaria impone un ridimensionamento dell'opera rispetto alle caratteristiche dell'intervento definite nella DGR n. 431 del 22.04.2025;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0198734 del 01.04.2026 è stato comunicato alla Direzione Programmazione Unitaria l'aggiornamento del cronoprogramma finanziario di spesa rispetto al cronoprogramma inviato con nota prot. 399069 del 14.08.2025, relativamente all'esigibilità delle somme previste per gli interventi a titolarità regionale, come di seguito indicato:

anno 2026	anno 2027	anno 2028	totale
155.000,00	1.130.000,00	1.050.000,00	2.335.000,00

DATO ATTO che con Decreto n. 15409 del 30.06.2026, tenuto conto della riduzione dell'importo a disposizione e valutata l'opportunità di procedere alla costruzione di un magazzino senza lo spazio ad uso ufficio, a cui sono attualmente adibite alcune strutture prefabbricate presenti nell'area, sono stati approvati il quadro esigenziale e il documento di indirizzo alla progettazione per la costruzione di un nuovo magazzino da destinare allo stoccaggio di materiali, attrezzature e mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Regione del Veneto;

VERIFICATO che l'intervento risulta inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e nell'Elenco annuale 2026 di competenza regionale, approvato con DGR n. 439 del 28.05.2026, CUI L80007580279202600004;

DATO ATTO che al progetto è attribuito il CUP H65G25000080009 "Polo logistico della protezione civile della Regione del Veneto, località Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) - via Grigoletto e Pasqualato - PR VENETO FESR 2021-2027 Azione 2.4.1 Miglioramento e potenziamento del Polo logistico della protezione civile della Regione del Veneto mediante costruzione di un nuovo magazzino polifunzionale";

RILEVATO che prima di avviare i lavori in argomento è necessario procedere con l'affidamento dei servizi tecnici correlati;

DATO ATTO che con Decreto n. 18625 del 17.09.2026 sono stati affidati i servizi di indagine geotecnica e redazione della relazione geologica, geotecnica e ambientale da eseguire sull'area individuata per la realizzazione dell'opera e si è provveduto, altresì, alla registrazione della prenotazione di spesa dell'intero quadro economico dell'intervento, oltre che all'impegno di spesa a copertura dei servizi tecnici affidati;

RILEVATA la necessità di procedere altresì all'affidamento del servizio tecnico esterno di supporto al RUP in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo per l'appalto di costruzione del nuovo magazzino;

VISTO l'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. 36/2023 (c.d. affidamento diretto) nonché gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza Europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36", approvati con DGR n. 671 del 18.06.2024, che dispongono la procedura semplificata dell'affidamento diretto per il reperimento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici "...assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali...";

DATO ATTO che nel 2023 la Regione del Veneto ha attivato una propria piattaforma di e-procurement denominata "APPTTEL", interconnessa con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC, per la gestione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi e che dal 2025 gli operatori economici possono altresì accreditarsi presso la medesima piattaforma ai fini dell'inserimento nell'Albo fornitori dell'Ente;

DATO ATTO che per l'affidamento dell'incarico in oggetto è stato individuato l'architetto Lucio Bottan, C.F. (omissis) e P.Iva 04772090264, accreditato presso APPTTEL e iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di contratti di servizi professionali di architettura ed ingegneria ex art. 50 del D.lgs. 36/2023, con abilitazione a categorie di servizi e classi di importo conformi all'oggetto dell'affidamento;

CONSIDERATE le esperienze professionali dichiarate in sede di iscrizione al summenzionato elenco, le quali risultano idonee all'espletamento del servizio tecnico di interesse;

RITENUTO di stimare per il servizio un importo pari a euro 17.340,00 al lordo di spese e oneri accessori e al netto di Iva e oneri previdenziali (cassa professionale), in funzione delle prestazioni professionali richieste, in applicazione dei parametri generali per la determinazione del compenso di cui al D.M. 17/06/2016 come modificato e integrato dall'Allegato I.13 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che per i servizi in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive cui poter aderire o da utilizzare come parametro di prezzo-qualità;

RITENUTO che le prestazioni oggetto dell'affidamento non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per l'esiguità dell'importo;

RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

DATO ATTO che in data 23.09.2026 è stata avviata su APPTTEL la procedura di affidamento diretto n. G04028, mediante trasmissione di apposita Lettera di invito all'arch. Lucio Bottan, secondo quanto stabilito dal "Documento Unico di Affidamento" di cui all'**Allegato A** al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, entro il termine fissato nella procedura a Invito, con documenti acquisiti al protocollo regionale n. 530433 del 24.09.2026, il professionista ha presentato la propria offerta per l'importo complessivo di euro 16.473,00= al netto di Iva e oneri previdenziali, con un ribasso pari al 5%, suddividendo il compenso in base alle fasi intermedie e di collaudo dettagliate nel "Documento Unico di Affidamento" di cui all'**Allegato A** al presente atto;

RITENUTA equa l'offerta economica presentata dall'arch. Lucio Bottan;

ATTESTATA la regolarità dei controlli effettuati in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali in capo all'offerente;

VISTA altresì l'autodichiarazione trasmessa dall'arch. Lucio Bottan con la quale dichiara di non essere soggetto all'obbligo del DURC in quanto libero professionista senza dipendenti e iscritto a Inarcassa;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto rispetta il principio di rotazione delineato all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal Regolamento DGR n. 671 del 18.06.2024;

RITENUTO pertanto di affidare all'arch. Lucio Bottan il servizio tecnico esterno di supporto al RUP in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo per l'appalto di costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile presso il Polo Logistico regionale sito in località Bonisiolo, Mogliano Veneto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, come da procedura n. G04028 espletata sulla piattaforma APPTel, per un importo complessivo pari a euro 20.900,95=Iva al 22% e oneri previdenziali al 4% inclusi, calcolato sommando gli importi dei singoli pagamenti previsti dal contratto, da eseguirsi secondo le modalità dettagliate nel "Documento Unico di Affidamento" di cui all'**Allegato A** al presente atto;

DATO ATTO che il contratto prevede l'opzione contrattuale di cui all'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale, ove in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e l'affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

DATO ATTO che:

- il CIG relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. BD2B065A2C;
- i servizi rientrano nel settore "Servizi di supporto tecnico" identificato con CPV 71356300-1;
- per i servizi intellettuali non si rende necessaria l'indicazione dei costi della manodopera e del CCNL applicabile;

CONSIDERATO che l'importo per il servizio tecnico esterno di supporto al RUP pari a euro 16.473,00= al netto di Iva e oneri previdenziali è inferiore all'importo indicato nel quadro economico rideterminato con DDR n. 18625 del 17.09.2026;

RITENUTO, pertanto, di rideterminare il quadro economico dell'opera "Costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile presso il Polo Logistico regionale sito in località Bonisiolo, Mogliano Veneto" come segue:

A)	LAVORI (inclusi oneri della sicurezza)	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	<u>Iva 22% su A</u>	€ 330.000,00	
B2)	<u>Spese tecniche (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8)</u>		
B2.1)	Importo per progettazione PFTE	€ 78.392,65	
B2.2)	Importo per Progettazione Esecutiva	€ 45.753,44	
B2.3)	Importo per Direzione Lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 101.926,93	
B2.4)	Importo per verifiche e collaudi	€ 37.854,43	
B2.5)	B.I.M. (non obbligatorio)	€ 0,00	
B2.6)	Importo supporto al RUP	€ 16.473,00	
B2.7)	Prestazioni accessorie (accatastamento, agibilità, cert. VVF...)	€ 10.000,00	
B2.8)	Indagini specialistiche (relazione geologica, sondaggi, ecc...)	€ 6.710,00	
	C.P. (4% di B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7)	€ 11.616,02	
	Iva 22% su spese tecniche + C.P.	€ 67.919,82	
B3)	<u>Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023</u>		
B3.1)	Incentivi relativi alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento di B2.1 con opzioni per B2.3 e B2.7 (80% del 2% di B2.1)	€ 1.254,28	
B3.2)	Incentivi relativi alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dell'appalto integrato (80% del 2% di A + B2.2)	€ 24.732,06	
B4)	<u>Irap su incentivi per funzioni tecniche</u>		
B4.1)	Irap su incentivi per funzioni tecniche (B3.1)	€ 86,12	
B4.2)	Irap su incentivi per funzioni tecniche (B3.2)	€ 1.698,08	
	<i>Somme a disposizione B)</i>	€ 734.416,83	€ 734.416,83
C)	IMPREVISTI, REVISIONE PREZZI, ART. 120 CO. 9, INCENTIVI SU OPZIONI		€ 100.583,17
IMPORTO COMPLESSIVO A)+B)+C)			€ 2.335.000,00

RICHIAMATO il principio contabile 5.3.14 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011 afferente alla registrazione contabile delle spese per la realizzazione dei lavori pubblici che dispone la necessità che gli stanziamenti siano interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa individuato dalla decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione o la realizzazione dell'intervento;

PRESO ATTO che il medesimo principio contabile dispone che gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, come nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO di stimare il riparto della spesa tra gli anni 2026, 2027 e 2028, secondo le fasi di attività elencate all'art. 17 del "Documento Unico di Affidamento" di cui all'**Allegato A** del presente atto, sulla base del cronoprogramma di attuazione dell'intervento riportato nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP) approvato con DDR n. 15409 del 30.06.2026, come di seguito indicato:

- anno 2026 euro 3.133,94= Iva 22% e oneri previdenziali al 4% inclusi
- anno 2027 euro 10.968,78= Iva 22% e oneri previdenziali al 4% inclusi
- anno 2028 euro 6.798,23= Iva 22% e oneri previdenziali al 4% inclusi

DATO ATTO che sussistono i requisiti per disporre l'accertamento delle entrate a valere sulle risorse di cui al PR Veneto FESR 2021-2027, tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 78/2021 e dalla DGR n. 222 del 14.04.2026 che ha preso atto della Decisione C(2026) 1893 final del 18.03.2026 recante la modifica della Decisione C(2022) 8415 Final del 16.11.2022 con cui è stato approvato il Piano finanziario del PR FESR stesso, dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 (Accordo per la coesione tra il Governo italiano e la Regione del Veneto 24.11.2023) e Delibera CIPESS n. 31/2024, in applicazione di quanto previsto ai paragrafi 3.6 lettera c) e 3.12 dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, per l'importo complessivo di euro 20.900,95, sui seguenti capitoli di entrata:

capitolo	denominazione	soggetto debitore	% cofinanz.	anno 2026	anno 2027	anno 2028
101772	Assegnazione del FESR per l'attuazione del PR FESR 2021-2027 parte investimento (Dec. UE 16/11/2022; n. 8415)	anagrafica 00144009 Ministero dell'Economia e delle Finanze	40%	€ 1.253,58	€ 4.387,51	€ 2.719,29
101773	Assegnazione del FDR per l'attuazione del PR FESR 2021-2027 parte investimento (Dec. UE 16/11/2022; n. 8415)	anagrafica 00144009 Ministero dell'Economia e delle Finanze	42%	€ 1.316,25	€ 4.606,89	€ 2.855,26
101883	Assegnazione statale per la programmazione FSC 2021-2027 - Cofinanziamento regionale (Del. CIPESS 03/08/2023, n. 25 - Accordo per la coesione tra il Governo italiano e la Regione del Veneto 24/11/2023)	anagrafica 00037548 Presidenza del Consiglio dei Ministri	18%	€ 564,11	€ 1.974,38	€ 1.223,68
Totale				€ 3.133,94	€ 10.968,78	€ 6.798,23
Totale complessivo € 20.900,25						

secondo le specifiche e le esigibilità contenute nell'**Allegato B contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011, di assumere i sub impegni di spesa a favore dell'arch. Lucio Botton per il servizio tecnico esterno di supporto al RUP in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo per l'appalto di costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile presso il Polo Logistico regionale sito in località Bonisiolo, Mogliano Veneto, a valere sulle prenotazioni di spesa assunte con DDR n. 18625 del 17.09.2026, come di seguito indicato:

		anno 2026	anno 2027	anno 2028
capitolo	denominazione	Prenotazione n. 7581/2026	Prenotazione n. 1485/2027	Prenotazione n. 608/2028

105033	PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 2 - RSO 2.4 "Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi" - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)	€ 1.253,58	€ 4.387,51	€ 2.719,29
capitolo	denominazione	Prenotazione n. 7582/2026	Prenotazione n. 1486/2027	Prenotazione n. 609/2028
105034	PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 2 - RSO 2.4 "Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi" - QUOTA STATALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)	€ 1.316,25	€ 4.606,89	€ 2.855,26
capitolo	denominazione	Prenotazione n. 7583/2026	Prenotazione n. 1487/2027	Prenotazione n. 610/2028
105035	PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 2 - RSO 2.4 "Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi" - QUOTA REGIONALE - FSC - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415 - DEL. CIPESS 03/08/2023, N.25 - ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA REGIONE DEL VENETO 24/11/2023)	€ 564,11	€ 1.974,38	€ 1.223,68
Totale		€ 3.133,94	€ 10.968,78	€ 6.798,23
Totale complessivo € 20.900,25				

secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato B contabile** al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la copertura della spesa è assicurata dagli accertamenti delle entrate disposti con il presente provvedimento;

DATO ATTO che alla liquidazione di spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, su presentazione di regolari fatture, previa verifica della regolarità delle prestazioni, secondo le modalità indicate nel "Documento Unico di Affidamento" di cui all'**Allegato A** del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Tommaso Settin, Direttore della Direzione Protezione Civile;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con il procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento della Regione del Veneto;
- il personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento non ha comunicato situazioni di conflitto di interesse;

VISTI:

- il Reg. (UE) n. 2021/1058 modificato dal Reg. (UE) n. 2025/1914;

- il Reg. (UE) n. 2021/1060;

- la Decisione C(2022) 8415 final del 16.11.2022, la Decisione C(2024) 4983 del 10.07.2024, la Decisione C(2025) 6916 final del 15.10.2025 e la Decisione C(2026) 1893 final del 18.03.2026;

- il D.lgs. n. 36/2023;

- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" e ss.mm.ii.;

- il D.M. 17.06.2016;

- la Legge Statutaria n. 1/2012 e ss.mm.ii.;
- le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 13 del 01.06.2022 "Disciplina delle attività di Protezione Civile";
- la L.R. n. 26 del 25.11.2011;
- la DGR n. 134/CR del 23.12.2021, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 16 del 15.02.2022 e la DGR n. 7/CR del 05.02.2026, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 16 del 24.02.2026;
- le DD.GG.RR. n. 637 del 01.06.2022, n. 1573 del 13.12.2022, n. 1736 del 30.12.2022, n. 431 del 22.04.2025 e n. 222 del 14/04/2026;
- L.R. n. 4 del 10.04.2026 "Bilancio di previsione 2026 - 2028";
- L.R. n. 2 del 10.04.2026 "Legge di stabilità regionale 2026";
- L.R. n. 3 del 10.04.2026 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";
- D.G.R. n. 219 del 09.04.2026 "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026 - 2028";
- D.S.G.P. n. 3 del 15.04.2026 "Bilancio Finanziario Gestionale 2026 - 2028";
- la DGR n. 311 del 30.04.2026 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026 - 2028";
- la DGR n. 671 del 18.06.2024 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II.2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36";
- la DGR n. 1323 del 28.10.2025 "Adeguamento della disciplina regionale in tema di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209";
- la DGR n. 439 del 28.05.2026 "Adozione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 ed Elenco annuale 2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto. Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 37 ed Allegato I.5. Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27";
- la documentazione agli atti;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rideterminare il quadro economico dell'opera "Costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile presso il Polo Logistico regionale sito in località Bonisiolo, Mogliano Veneto" come indicato in premessa;
3. di approvare il "Documento Unico di Affidamento" di cui all'**Allegato A** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di affidare all'arch. Lucio Bontan, C.F. (*omissis*) e P.Iva 04772090264, il servizio tecnico esterno di supporto al RUP in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo per l'appalto di costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile presso il Polo Logistico regionale sito in località Bonisiolo, Mogliano Veneto, nell'ambito dell'Azione 2.4.1 del PR Veneto FESR 21-27, per l'importo complessivo di euro 20.900,25= Iva e oneri previdenziali inclusi, come da procedura n. G04028 espletata sulla piattaforma APPTTEL (CIG BD2B065A2C, CUP H65G25000080009), da eseguirsi secondo quanto indicato nel "Documento Unico di Affidamento" di cui all'**Allegato A** del presente atto;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata in data odierna mediante sottoscrizione e trasmissione della lettera d'ordine, avente valore di contratto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;
6. di attestare che l'obbligazione relativa all'accertamento è perfezionata;

7. di disporre l'accertamento per l'importo di euro 20.900,25 in applicazione di quanto previsto ai paragrafi 3.6 lettera c) e 3.12 dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, secondo le specifiche e le esigibilità contenute nell'**Allegato B contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alle premesse a valere sulle risorse di cui al PR Veneto FESR 2021-2027, tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 78/2021 e dalla DGR n. 222 del 14.04.2026 che ha preso atto della Decisione C(2026) 1893 final del 18.03.2026 recante la modifica della Decisione C(2022) 8415 Final del 16.11.2022 con cui è stato approvato il Piano finanziario del PR FESR stesso, dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 (Accordo per la coesione tra il Governo italiano e la Regione del Veneto 24.11.2023) e Delibera CIPESS n. 31/2024;
8. di impegnare, per quanto in narrativa, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011, la somma complessiva di euro 20.900,25, secondo le specifiche e le esigibilità contenute nell'**Allegato B contabile** del presente atto;
9. di attestare che l'intervento risulta inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e nell'Elenco annuale 2026 di competenza regionale, approvato con DGR n. 439 del 28.05.2026, CUI L80007580279202600004;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, su presentazione di regolari fatture elettronica, previa verifica della regolarità dei servizi, secondo le modalità indicate nel "Documento Unico di Affidamento" di cui all'**Allegato A** del presente atto;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di attestare che la spesa in argomento non rientra tra gli obiettivi del DEFR 2026 - 2028 della Direzione Protezione Civile;
13. di dare atto che il servizio tecnico esterno di supporto al RUP in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo per l'appalto di costruzione del nuovo magazzino di Protezione civile, per l'importo di euro 20.900,25= Iva e oneri previdenziali inclusi, è compreso nel quadro economico complessivo di realizzazione dell'immobile adibito a fini istituzionali e va registrato nella contabilità economico-patrimoniale quale immobilizzazione materiale in corso mediante imputazione al registro lavori identificato con il numero 1681 - ID cespite 135214;
14. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente atto, per l'apposizione dei rispettivi visti di competenza al fine del perfezionamento dell'efficacia, alla Direzione Programmazione Unitaria, la quale provvederà al successivo inoltrare alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
17. di pubblicare il presente decreto nella pagina "Bandi, Avvisi e Concorsi" del sito internet istituzionale della Regione del Veneto;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
19. di trasmettere i dati e le informazioni del presente affidamento, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e sul sito istituzionale della Regione del Veneto "Amministrazione Trasparente" all'interno della sezione "Bandi di gara e contratti";
20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tommaso Settin

(seguono allegati)

- [1] ALLEGATO A.PDF
- [2] ALLEGATO B.PDF